МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на капитальный ремонт тротуара по ул. Железнодорожная в п. Интернациональный Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области 

х. Красный Кут                                                               «___»_________ 20     г. 

Администрация Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области от имени муниципального образования «Краснокутское сельское поселение», именуемая в дальнейшем – «Заказчик», в лице Главы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области Мартыненко В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Мега», именуемое в дальнейшем – «Подрядчик», в лице директора А.Т. Бичахчян, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением  требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона (протокол № 31-466М/ПОАук от 21.04.2010 г.), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик на свой риск обязуется выполнить с использованием своих материалов, Заказчик – принять и оплатить работы по капитальному ремонту объекта: тротуара по ул. Железнодорожная в п. Интернациональный Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области (далее - Объект) в соответствии со сметой на производство Работ (Приложение № 1 к настоящему контракту)

1.2. Подрядчик ознакомлен с проектной документацией на капитальный ремонт Объекта и не имеет замечаний, увеличивающих цену контракта и сроки выполнения работ по контракту.

1.3. Содержание и сроки выполнения этапов работ по капитальному ремонту Объекта определяются графиком производства работ, составляющим неотъемлемую часть контракта (приложение №2 к настоящему контракту).

1.4. Местом исполнения обязательств по контракту является место нахождения Объекта капитального ремонта.

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта, определенная по итогам аукциона, составляет 646162 (шестьсот сорок шесть тыс. сто шестьдесят два) рубля 00 коп., включая НДС 18%–98567 (девяносто восемь тыс. пятьсот шестьдесят семь) руб. 08 коп., является окончательной и изменению не подлежит.

2.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2010 году, составляет 646162 рубля 00 коп., включая НДС 18%–98567 руб. 08 коп. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного 550530 (пятьсот пятьдесят тыс. пятьсот тридцать) рублей 00 коп. и местного бюджетов 95632 (девяносто пять тыс. шестьсот тридцать два) рубля 00 коп.

2.3. Подрядчик в цене контракта на выполнение работ, указанных в пункте 1.1 статьи 1, учитывает затраты на:

энергоресурсы в период капитального ремонта;

соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта;

выполнение геодезических работ.

3. Порядок расчетов

3.1. В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 14.06.2007 г. №246 "О порядке организации и финансирования работ по капитальному ремонту, реконструкции и капитальному ремонту объектов из областного бюджета" Заказчик предоставляет Подрядчику аванс в размере 20 процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению в текущем финансовом году. Авансирование производится в течение двух рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на эти цели на счет Заказчика.

3.2. Погашение аванса осуществляется ежемесячно равными долями от полученной суммы при оплате выполненных работ согласно срокам исполнения работ в соответствии с графиком производства работ.

3.3. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленной в соответствии с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком, за минусом аванса, подлежащего погашению нарастающим итогом, в течение двух рабочих дней после поступления бюджетных ассигнований на эти цели на счет Заказчика.

Расчеты за выполненные работы осуществляются в соответствии с графиком производства работ на основании утвержденной сметы.

3.4. Документы на оплату выполненных работ (счет, акты форм №КС-2 и №КС-3) представляются Заказчику до 15 числа текущего месяца. Документы, предъявленные после 15 числа, принимаются к финансированию в следующем месяце.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Общая продолжительность капитального ремонта Объекта составляет 25  дней  (в  соответствии  с  результатами  аукциона).  Подрядчик 

обязан приступить к работам с момента передачи ему по акту технической документации и строительной площадки.

4.2. Сроки выполнения Подрядчиком отдельных этапов работ в пределах общего срока капитального ремонта Объекта (пункт 4.1) установлены графиком производства работ (приложение №2).

4.3. Срок действия контракта:

начало - с момента подписания его Сторонами;

окончание - выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные графиком производства работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации. Обеспечить на Объекте работу в 2 смены с обязательным соблюдением технологии выполнения строительно-монтажных и иных работ.

5.1.2. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период капитального ремонта в соответствии с действующими нормативными документами.

5.1.3. Применять в процессе капитального ремонта Объекта необходимые строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия и конструкции, предусмотренные утвержденной проектно-сметной документацией, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

5.1.4. В соответствии с проектом организации капитального ремонта построить титульные временные здания и сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему контракту.

5.1.5. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки, а также охрану материалов, изделий, конструкций, переданного Заказчиком Подрядчику.

5.1.6. Вести с момента начала работ и до завершения капитального ремонта Объекта журнал производства работ.

5.1.7. Осуществить страхование строительно-монтажных рисков. На момент заключения настоящего контракта представить Государственному заказчику вступивший в силу договор страхования в размере цены контракта, определенной в пункте 2.1 статьи 2 настоящего контракта на срок капитального ремонта Объекта, определенный в пункте 4.1 статьи 4.

Условиями договора страхования предусмотреть риск случайной гибели или повреждения Объекта, материалов и оборудования, используемых при его капитальном ремонте.

Страхование Объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если таковой случай произошел.

5.1.8. В десятидневный срок после подписания акта о приемке законченного капитального ремонта Объекта вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5.1.9. За 15 дней до начала работ, включая подготовительный период, обеспечить наличие согласованного и утвержденного в установленном порядке проекта организации капитального ремонта.

5.1.10. При полной готовности Объекта в пятидневный срок письменно известить об этом Заказчика.

5.1.11. Представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту в форме: вступившей в силу безотзывной безусловной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, составляющем 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, сроком действия на один месяц, превышающий срок капитального ремонта Объекта (пункт 4.1 статьи 4).

В случае если обеспечением исполнения обязательств по контракту является договор поручительства, вместе с договором поручительства представляются копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документы в отношении поручителя, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", подтверждающие его полномочия.

5.1.12. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.13. Производить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, указанного в пункте 10.1 статьи 10 настоящего контракта. В случае неустранения указанных замечаний Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения замечаний и предписаний.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять функции Заказчика в соответствии с заданием, утвержденным в установленном порядке.

Для обеспечения капитального ремонта Объекта Заказчик:

оформляет документы по отводу земельного участка;

получает разрешения на капитальный ремонт Объекта и оформляет разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения капитального ремонта действующих коммуникаций, источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения;

оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев, плодово-ягодных насаждений, снос строений, очистку территории от мешающих капитальному ремонту объектов;

принимает на баланс и ведет учет незавершенного капитального ремонта;

осуществляет строительный контроль за капитальным ремонтом, соответствием объема, стоимости и качества работ проекту, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам;

контролирует выполнение графика производства работ. При нарушении сроков капитального ремонта Объекта предъявляет претензии Подрядчику, оформляет документы в Арбитражный суд о взыскании штрафных санкций и участвует в рассмотрении дел;

принимает от подрядчиков выполненные работы и осуществляет проверку на соответствие их по объему (комплектности) утвержденной проектно-сметной документации и качеству требованиям государственных стандартов (по материалам - сертификатам качества);

при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям технических регламентов, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявляет виновной Стороне предусмотренные контрактом санкции;

организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного капитального ремонта Объекта;

5.2.2. Передать по акту приема-передачи Подрядчику в недельный срок после заключения настоящего контракта разрешение на капитальный ремонт Объекта, утвержденную проектно-сметную документацию, в том числе рабочие чертежи, сметы.

5.2.3. Осуществлять приемку выполненных.

5.2.4. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность по капитальному ремонту Объекта.

5.2.5. В течение 7 дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении капитального ремонта Объекта организовать работу комиссии по приемке его в эксплуатацию.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Принимать участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

5.3.2. Осуществлять контроль за исполнением подрядчиком предписаний государственных надзорных органов, авторского надзора в части методов ведения капитального ремонта, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. Подрядчик несет ответственность за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для капитального ремонта Объекта, и в соответствии с действующим законодательством должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Заказчик несет ответственность за своевременную передачу строительной площадки и разрешительных документов, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, организацию авторского надзора и технического надзора в ходе капитального ремонта Объекта, приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ, несвоевременную организацию приемки законченного капитального ремонта Объекта.

6.3. Заказчик при нарушении условий контракта уплачивает в  бюджет:

за нарушение сроков передачи Подрядчику строительной площадки, разрешения на капитальный ремонт, утвержденной проектно-сметной документации (в том числе рабочие чертежи, сметы), предусмотренных подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 статьи 5 настоящего контракта, - пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в пункте 2.1 статьи 2, за каждый день просрочки;

за приемку некачественно выполненных Подрядчиком работ - штраф в размере 10 процентов стоимости некачественно выполненных работ, выявленных в ходе контрольной проверки;

за задержку сроков приемки законченного капитального ремонта Объекта или пускового комплекса свыше 5 рабочих дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении его к сдаче - пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в пункте 2.1 статьи 2, за каждый день просрочки.

6.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации не перечисленной в сроки, указанные в пунктах 3.1 и 3.3 статьи 3 настоящего контракта, суммы за каждый день просрочки.

Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

6.5. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает в  бюджет:

за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика производства работ) - пеню в размере 1 процента от стоимости работ, подлежащих выполнению согласно графику производства работ, за каждый день просрочки;

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, выразившихся в ненадлежащем качестве выполненных работ или с нарушением технологии производства работ, - штраф в размере 10 процентов от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, выявленных в ходе контрольной проверки, при этом исправление указанных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

за нарушение сроков ввода Объекта в эксплуатацию - пеню в размере 0,1 процента от стоимости работ по настоящему контракту, указанной в пункте 2.1 статьи 2, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи Объекта по вине Подрядчика более чем на 30 дней Подрядчик уплачивает пеню в размере 1 процента от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 0,1 процента от стоимости работ по контракту за каждый день просрочки;

при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки;

при обнаружении в период гарантийной эксплуатации Объекта дефектов, если эти дефекты возникли по его вине, Подрядчик устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные с Государственным заказчиком сроки.

6.6. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему контракту виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по контракту не покрытые неустойкой убытки, включая упущенную выгоду пострадавшей Стороне.

6.7. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

6.8. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему контракту, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств перед Подрядчиком, определенных настоящим контрактом.

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другими Сторонами за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших помимо воли и желания Сторон, в том числе военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить другие Стороны о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3 месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон по соглашению между ними.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Порядок изменения и дополнения контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях:

задержки Подрядчиком начала капитального ремонта Объекта более чем на 30 дней с момента передачи ему строительной площадки и технической документации;

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения капитального ремонта, предусмотренных графиком производства работ (приложение);

несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ и применяемых материалов, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку капитального ремонта;

представления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

9.4. При расторжении контракта по соглашению Сторон не завершенный капитальный ремонт Объекта передается на баланс Заказчику.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне. В течение 30 дней Стороны рассматривают уведомление и принимают решение о расторжении либо об отказе в расторжении контракта.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке законченного капитального ремонта Объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права Сторон обратиться в Арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу.

10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на капитальный ремонт Объекта или отдельной его части никакой третьей Стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.7. Ущерб, нанесенный в результате капитального ремонта Объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.8. По письменному требованию Заказчика обеспечение выполнения договорных обязательств подлежит уплате в случаях:

невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом;

нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) и сроков, установленных Заказчиком, устранения недостатков, выявленных Заказчиком;

выполнения работ и/или оказания услуг с ненадлежащим качеством (включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам товара (работ, услуг).

10.9. Оплата обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту не освобождает Подрядчика от обязанности безвозмездно устранить выявленные недостатки.

10.10. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	Муниципальный заказчик                  Подрядчик
	Подрядчик

	
	  

	Администрация Краснокутского

сельского поселения

346462, Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Кут, ул. Калинина, 1а.

ИНН/КПП 6125023685/612501001 

УФК по Ростовской области (Администрация Краснокутского сельского поселения) л/счет 03583127010

р/счет 40204810200000000371 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Ростовской обл.

БИК  046015001

ОГРН 1056125016310, ОКПО 04229584

Глава Краснокутского сельского поселения

 В.В. Мартыненко

МП


	ООО «Мега»

346480. Ростовская область. Октябрьский район, п. каменоломни, ул. Энгельса, 69 а

ИНН/КПП 6125014183/612501001

р/сч 40702810152060100678 в Октябрьском отделении 5410, п. Каменоломни

к/сч 30101810600000000602 БИК 046015602 в Юго-Западном банке СБ РФ г. Ростов-на-Дону

ОГРН 1026101414008, ОКПО 40535403

 Директор ООО «Мега»

А.Т. Бичахчян

    МП

	

	

	

	


